
 CONSTRUTORA CONSTRUFORT
CNPJ: 19.329.492/0001-91 

Obra

PLANILHA LICITANTE - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE 
ITAINÓPOLIS - PI

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Valor Unit de 
Referência

Desconto

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 543.473,97

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 428.436,96

1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 12 12.613,97 16.023,53 192.282,36
16.846,79 -25,13%

1.1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 5.385,42 6.841,10 82.093,20
7.170,77 -24,90%

1.1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12 2.291,31 2.910,65 34.927,80
3.084,91 -25,73%

1.1.4 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4320 16,15 20,52 88.646,40
21,01 -23,13%

1.1.5 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MÊS 3 8.000,00 10.162,40 30.487,20
10666,44 -25,00%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 115.037,01
 

1.2.1 ART DE EXECUÇÃO - CREA PI und 1 188,40 239,32 239,32
254,59 -26,00%

1.2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA m² 2,88 285,92 363,20 1.046,02
382,15 -25,18%

1.2.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 484 57,42 72,94 35.302,96
80,15 -28,36%

1.2.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 171,58 30,46 38,69 6.638,43

44,89 -32,15%
1.2.5 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmês 2232 8,59 10,91 24.351,12

11,99 -28,36%
1.2.6 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 558 4,70 5,97 3.331,26

6,10 -22,95%
1.2.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 3000 0,27 0,34 1.020,00

0,35 -22,86%
1.2.8 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 12 694,13 881,75 10.581,00

938,24 -26,02%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 02/2023 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

27,03% EMBUTIDO 
NOS PREÇOS 
UNITARIOS
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1.2.9 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 18 421,58 535,53 9.639,54

567,64 -25,73%
1.2.10 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 12 762,32 968,38 11.620,56

1.033,53 -26,24%
1.2.11 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 15 591,29 751,12 11.266,80

803,92 -26,45%

 
2 INFRAESTRUTURA 934.977,72

 
2.1 MOVIMENTO DE TERRA 250.593,43

 
2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 464,68 57,51 73,05 33.944,87

78,09 -26,35%
2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 104,98 78,26 99,41 10.436,06

102,54 -23,68%
2.1.3 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 251,94 21,58 27,41 6.905,68

29,1 -25,84%
2.1.4 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 224,31 120,39 152,93 34.303,73

159,36 -24,45%
2.1.5 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 413,65 31,02 39,40 16.297,81

41,06 -24,45%
2.1.6 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), 
FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

m³ 4384 18,48 23,48 102.936,32

24,66 -25,06%
2.1.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 4384 8,22 10,44 45.768,96

10,67 -22,96%
2.2 FUNDAÇÕES 368.176,24

 
2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 580,44 25,98 33,00 19.154,52

35,30 -26,40%
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2.2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 262,45 94,60 120,17 31.538,62

124,43 -23,97%
2.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 126,99 445,57 566,01 71.877,61

621,50 -28,31%
2.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 253,7 12,23 15,54 3.942,50

16,06 -23,85%
2.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2626,6 11,40 14,48 38.033,17

15,09 -24,45%
2.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1568,3 9,23 11,72 18.380,48

13,51 -31,68%
2.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 728,6 8,59 10,91 7.949,03

11,43 -24,85%
2.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 564,6 8,11 10,30 5.815,38

10,85 -25,25%
2.2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 159 9,03 11,47 1.823,73

12,09 -25,31%
2.2.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1186,3 12,79 16,25 19.277,38

17,01 -24,81%
2.2.11 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 194,31 89,81 114,09 22.168,83

117,54 -23,59%
2.2.12 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 1369,5 42,86 54,45 74.569,28

57,64 -25,64%
2.2.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 603,64 32,66 41,49 25.045,02

45,86 -28,78%
2.2.14 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 126,99 177,30 225,22 28.600,69

234,41 -24,36%
2.3 MURO DE ARRIMO 316.208,05

 
2.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 80 78,26 99,41 7.952,80

102,54 -23,68%
2.3.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 160 21,58 27,41 4.385,60

29,1 -25,84%
2.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 160 25,98 33,00 5.280,00

35,30 -26,40%
2.3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 193,5 445,57 566,01 109.522,94

621,50 -28,31%
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2.3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 193,5 177,30 225,22 43.580,07
234,41 -24,36%

2.3.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 618,7 12,47 15,84 9.800,21

16,28 -23,40%
2.3.7 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2685,4 11,69 14,85 39.878,19

15,40 -24,09%
2.3.8 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3293,2 8,68 11,03 36.324,00

12,83 -32,35%
2.3.9 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

m² 1404,9 27,02 34,32 48.216,17

35,02 -22,84%
2.3.10 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 55 23,14 29,39 1.616,45

30,69 -24,60%
2.3.11 Chapim de concreto pré-moldado m 178,8 42,49 53,98 9.651,62

56,35 -24,60%

 
3 SUPERESTRUTURA 400.020,69

 
3.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 118,07 445,57 566,01 66.828,80

621,50 -28,31%
3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,4 10,43 13,25 336,55

13,85 -24,69%
3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1201,9 9,97 12,66 15.216,05

13,33 -25,21%
3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1653,5 8,05 10,23 16.915,31

12,05 -33,20%
3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 875,5 7,61 9,67 8.466,09

10,24 -25,68%
3.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 388,7 7,42 9,43 3.665,44

9,98 -25,65%
3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 118,5 8,51 10,81 1.280,99

11,47 -25,81%
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3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1473,1 10,76 13,67 20.137,28

14,16 -24,01%
3.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 
18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 501,5 48,48 61,58 30.882,37

62,61 -22,57%
3.10 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 691,32 35,87 45,57 31.503,45

46,54 -22,93%
3.11 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 867,52 127,40 161,84 140.399,44

170,09 -25,10%
3.12 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 541,4 11,69 14,85 8.039,79

15,40 -24,09%
3.13 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 415,9 10,87 13,81 5.743,58

14,44 -24,72%
3.14 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128,9 8,68 11,03 1.421,77

12,83 -32,35%
3.15 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,5 8,02 10,19 534,98

10,74 -25,33%
3.16 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 87,45 38,52 48,93 4.278,93

51,83 -25,68%
3.17 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 101,9 12,47 15,84 1.614,10

16,28 -23,40%
3.18 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 33,2 22,21 28,21 936,57

29,75 -25,34%
3.19 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 87,45 35,66 45,30 3.961,49

47,97 -25,66%
3.20 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 110,57 80,21 101,89 11.265,98

105,02 -23,62%
3.21 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 118,07 177,30 225,22 26.591,73

234,41 -24,36%

 
4 PAREDES E PAINEIS 282.389,26
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4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1885,57 76,88 97,66 184.144,77

100,56 -23,55%
4.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

m² 355,17 107,89 137,05 48.676,05

143,93 -25,04%
4.3 Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e 

preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e 
acessórios

m² 138,75 281,23 357,25 49.568,44

377,85 -25,57%

 
5 ESQUADRIAS 281.319,72

 
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 49.438,04

 
5.1.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 36 740,05 940,09 33.843,24

998,62 -25,89%
5.1.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 106,94 135,85 3.396,25

142,52 -24,96%
5.1.3 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 106,94 135,85 1.494,35

142,52 -24,96%
5.1.4 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 UN 25 21,12 26,83 670,75

27,69 -23,73%
5.1.5 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11 226,67 287,94 3.167,34

303,99 -25,44%
5.1.6 Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - Rev 

01
m² 3,2 212,42 269,84 863,49

284,29 -25,28%
5.1.7 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO,DUAS FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
160X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA E 
PUXADOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 1.493,61 1.897,33 3.794,66

2008,16 -25,62%
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5.1.8 PORTA EM MADEIRA, DE CORRER, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA 
C/MELAMÍNICO, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

UN 2 869,07 1.103,98 2.207,96
1155,28 -24,77%

5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 120.439,99
 

5.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18 498,26 632,94 11.392,92

670,48 -25,69%
5.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 31,5 259,05 329,07 10.365,71

349,19 -25,81%
5.2.4 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,4 533,49 677,69 3.659,53

719,72 -25,88%
5.2.6 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 11,76 596,36 757,56 8.908,91

805,29 -25,94%
5.2.7 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 

2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,9 406,85 516,82 2.532,42

548,00 -25,76%
5.2.8 Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2"
m² 3,15 206,50 262,32 826,31

277,54 -25,60%
5.2.9 Grade de proteção para jaulas, em aço mecânico, com barras verticais 1", a cada 

12cm, barras horizontais duplas de 1" x 1/4" a cada 55cm, soldadas
m² 14,67 730,11 927,46 13.605,84

963,12 -24,19%
5.2.10 Tranca de cela - grade tipo ii un 2 1.305,15 1.657,93 3.315,86

1763,71 -26,00%
5.2.11 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 12,72 633,59 804,85 10.237,69

853,81 -25,79%
5.2.12 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 
NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR 
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 3,25 815,76 1.036,26 3.367,85

1100,1 -25,85%
5.2.13 Joelho de 45º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4"  Rev.01 - 10/2022 un 1 1.447,22 1.838,40 1.838,40

1938,7 -25,35%
5.2.14 Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 

7000, da Hunter Douglas ou similar
m² 109,52 333,00 423,01 46.328,06

450 -26,00%
5.2.15 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 220,2 14,52 18,44 4.060,49

19,11 -24,02%
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5.3 VIDROS 111.441,69
 

5.3.1 PORTA DE VIDRO LAMINADO 2 FOLHAS (1,60X2,10)m E=8mm CJ 2 3.498,62 4.444,30 8.888,60
4692,31 -25,44%

5.3.2 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 
refletivo

m² 61,16 1.320,00 1.676,80 102.553,09
1749,08 -24,53%

 
6 COBERTURA 411.873,22

 
6.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 458,66 43,12 54,78 25.125,39

57,71 -25,28%
6.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 425,04 153,28 194,71 82.759,54

206,95 -25,93%
6.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 33,62 54,57 69,32 2.330,54

73,45 -25,70%
6.4 Cumeeira termoacústica m 39,5 109,68 139,33 5.503,54

147,46 -25,62%
6.5 Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem 

impermeabilização, inclusive escavação manual
m² 150,18 299,66 380,66 57.167,52

396,51 -24,43%
6.6 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26 70,26 89,25 2.320,50

93,91 -25,18%
6.7 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 

FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

M 167 33,15 42,11 7.032,37

43,98 -24,62%
6.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_06/2018

m² 569,63 187,68 238,41 135.805,49

250,24 -25,00%
6.9 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018
m² 911,4 58,17 73,89 67.343,35

78,51 -25,91%
6.10 Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 58,52 356,28 452,58 26.484,98

505,25 -29,48%
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7 REVESTIMENTO 202.250,98

 
7.1 REVESTIMENTO INTERNO 129.901,03

 
7.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1979,86 2,91 3,70 7.325,48

4,07 -28,50%
7.1.2 Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015
m² 16,5 9,03 11,47 189,26

12,37 -27,00%
7.1.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1613,5 25,19 32,00 51.632,00

34,32 -26,60%
7.1.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 16,5 22,82 28,99 478,34

30,50 -25,18%
7.1.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 366,36 24,33 30,91 11.324,19

33,23 -26,78%
7.1.6 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white 

home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 366,36 53,97 68,56 25.117,64

71,84 -24,87%
7.1.7 Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: 

L112 ou similar - Rev 01
m² 146,08 102,06 129,65 18.939,27

135,15 -24,48%
7.1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 390,95 21,82 27,72 10.837,13

28,95 -24,63%
7.1.9 REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 
EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO 
TRAVERTINO. AF_06/2014

m² 24,64 129,64 164,68 4.057,72

174,57 -25,74%
7.2 REVESTIMENTO EXTERNO 72.349,95

 

 
Rua Ângelo Martins Pessoa Sala 01 - Santa Isabel - Teresina / PI



 CONSTRUTORA CONSTRUFORT
CNPJ: 19.329.492/0001-91 

7.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1259,65 5,09 6,47 8.149,94

6,89 -26,12%
7.2.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 1259,65 34,83 44,24 55.726,92

47,72 -27,01%
7.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 156,88 42,52 54,01 8.473,09

56,67 -24,97%

 
8 PAVIMENTAÇÃO 426.748,24

 
8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 289.918,34

 
8.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 792,79 29,61 37,61 29.816,83

40,68 -27,21%
8.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 792,79 25,17 31,97 25.345,50

34,27 -26,55%
8.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 623,91 144,70 183,81 114.680,90

194,25 -25,51%
8.1.4 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 

MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
m² 44,04 170,18 216,18 9.520,57

229,70 -25,91%
8.1.5 Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm m² 95,74 105,00 133,38 12.769,80

139,01 -24,47%
8.1.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 2,82 638,72 811,37 2.288,06

875,97 -27,08%
8.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m² 95,74 21,82 27,72 2.653,91

28,95 -24,63%
8.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 45 92,88 117,99 5.309,55

124,04 -25,12%
8.1.9 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM M 488,69 112,59 143,02 69.892,44

90,24 24,77%
8.1.10 Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m) - 

Rev 01_01/2022
m 85 122,27 155,32 13.202,20

164,04 -25,46%
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8.1.11 Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - 
Rev 01_01/2022

m 31 112,71 143,18 4.438,58
151,12 -25,42%

8.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 136.829,90
 

8.2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 1003,41 59,24 75,25 75.506,60

79,23 -25,23%
8.2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 372,62 50,65 64,34 23.974,37

67,79 -25,28%
8.2.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 378,93 29,11 36,98 14.012,83

39,69 -26,66%
8.2.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 129 142,41 180,90 23.336,10

191,75 -25,73%

 
9 PINTURA 91.865,12

 
9.1 PINTURA INTERNA 60.100,07

 
9.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1595,88 1,60 2,03 3.239,64

2,29 -30,13%
9.1.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 792,79 1,89 2,40 1.902,70

2,66 -28,95%
9.1.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1059,48 10,89 13,83 14.652,61

14,20 -23,31%
9.1.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 792,79 18,84 23,93 18.971,46

24,75 -23,88%
9.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1059,48 8,47 10,76 11.400,00

12,29 -31,08%
9.1.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 792,79 9,86 12,53 9.933,66

13,94 -29,27%
9.2 PINTURA EXTERNA 24.892,76

 
9.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 1259,65 1,69 2,15 2.708,25

2,45 -31,02%
9.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 624,38 8,47 10,76 6.718,33

12,29 -31,08%
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9.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1171,68 10,39 13,20 15.466,18

13,66 -23,94%
9.3 PINTURA EM METAL 6.872,29

 
9.3.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 138,75 7,20 9,15 1.269,56

9,26 -22,25%
9.3.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 138,75 31,79 40,38 5.602,73

42,00 -24,31%

 
10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 274.712,08

 
10.1 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 39.130,60

 
10.1.1 TUBOS 8.145,00

 
10.1.1.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 40 13,21 16,78 671,20

17,20 -23,20%
10.1.1.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 80 8,62 10,95 876,00

11,51 -25,11%
10.1.1.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 220 23,61 29,99 6.597,80

30,73 -23,17%
10.1.2 CONEXÕES 3.827,28

 
10.1.2.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 6,63 8,42 109,46

8,49 -21,91%
10.1.2.2 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,54 13,39 40,17

13,73 -23,23%
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10.1.2.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26 6,48 8,23 213,98

8,29 -21,83%
10.1.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 10,08 12,80 217,60

13,10 -23,05%
10.1.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 18,58 23,60 306,80

24,41 -23,88%
10.1.2.6 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1 36,08 45,83 45,83

47,29 -23,70%
10.1.2.7 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 12,01 15,26 76,30

16,04 -25,12%
10.1.2.8 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

un 13 22,72 28,86 375,18

30,15 -24,64%
10.1.2.9 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 4,83 6,14 67,54

6,22 -22,35%
10.1.2.10 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 5,90 7,49 127,33

7,63 -22,67%
10.1.2.11 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 11,29 14,34 315,48

14,79 -23,66%
10.1.2.12 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 13 11,78 14,96 194,48

15,6 -24,49%
10.1.2.13 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 120 7,98 10,14 1.216,80

10,62 -24,86%
10.1.2.14 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 8 49,91 63,40 507,20

67,72 -26,30%
10.1.2.15 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 10,34 13,13 13,13

13,66 -24,30%
10.1.3 CAIXA DE PASSAGEM 13.123,88
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10.1.3.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 25 397,53 504,98 12.624,50

529,94 -24,99%
10.1.3.2 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 28,08 35,67 499,38

36,47 -23,01%
10.1.4 TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO 14.034,44

 
10.1.4.1 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, 
VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 8.432,20 10.711,42 10.711,42

11.325,26 -25,55%
10.1.4.2 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 

x 1,00 x 1,50 m
un 1 2.615,93 3.323,02 3.323,02

3296,3 -20,64%
10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 25.919,00

 
10.2.1 TUBOS 17.916,60

 
10.2.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 376,2 14,71 18,69 7.031,18

19,06 -22,82%
10.2.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 624,98 13,01 16,53 10.330,92

17,44 -25,40%
10.2.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 12,8 34,10 43,32 554,50

45,91 -25,72%
10.2.2 CONEXÕES 8.002,40

 
10.2.2.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 116 5,76 7,32 849,12

7,55 -23,71%
10.2.2.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 51 9,48 12,04 614,04

12,33 -23,11%
10.2.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1 72,38 91,94 91,94

97,15 -25,50%
10.2.2.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 37 8,00 10,16 375,92

10,48 -23,66%
10.2.2.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3 15,14 19,23 57,69

19,85 -23,73%
10.2.2.9 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7 42,03 53,39 373,73

56,03 -24,99%
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10.2.2.9 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 13,54 17,20 172,00

17,79 -23,89%
10.2.2.17 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 47 7,85 9,97 468,59

10,21 -23,11%
10.2.2.18 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADA EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1 19,60 24,90 24,90

25,97 -24,53%
10.2.2.20 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 62 4,24 5,39 334,18

5,38 -21,19%
10.2.2.25 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 

2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 164,89 209,46 418,92

221,69 -25,62%
10.2.2.30 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 13 71,71 91,09 1.184,17

96,09 -25,37%
10.2.2.32 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 27 67,07 85,20 2.300,40

90,23 -25,67%
10.2.2.33 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 8,67 11,01 440,40

11,23 -22,80%
10.2.2.34 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10,98 13,95 41,85

14,32 -23,32%
10.2.2.35 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 11,31 14,37 57,48

14,81 -23,63%
10.2.2.36 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC DN 32 (1  ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 155,14 197,07 197,07

203,67 -23,83%
10.3 LOUÇAS E METAIS 45.078,65

 
10.3.1 Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou 

similar
un 10 136,32 173,17 1.731,70

183,17 -25,58%
10.3.2 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 27 257,34 326,90 8.826,30

345,43 -25,50%
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10.3.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 226,67 287,94 5.182,92

303,99 -25,44%
10.3.4 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA
m² 3,5 375,63 477,16 1.670,06

504,01 -25,47%
10.3.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 194,38 246,92 246,92

260,42 -25,36%
10.3.6 Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou 

similares
un 1 1.195,46 1.518,59 1.518,59

1621,12 -26,26%
10.3.7 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 404,53 513,87 3.083,22

544,15 -25,66%
10.3.8 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 591,63 751,55 3.006,20

796,42 -25,71%
10.3.9 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 313,70 398,49 398,49

421,65 -25,60%
10.3.10 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 446,99 567,81 567,81

600,94 -25,62%
10.3.11 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 92,12 117,02 117,02

124,19 -25,82%
10.3.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 12 58,56 74,39 892,68

78,35 -25,26%
10.3.13 CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), 

C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES
un 1 352,96 448,37 448,37

476,97 -26,00%
10.3.14 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 12 57,26 72,74 872,88

76,59 -25,24%
10.3.15 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 12 46,33 58,85 706,20

61,82 -25,06%
10.3.16 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 12 51,16 64,99 779,88

71,56 -28,51%
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10.3.17 CUBA RETANGULAR DE SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA EM BANCADA 
DE GRANITO BRANCO CEARA COM ESPAÇO PARA FIXAÇÃO DE 
TORNEIRA. SIFÃO ARTICULADO PARA LAVATÓRIO, CROMADO. TORNEIRA 
TEMPORIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 11 1.075,58 1.366,31 15.029,41

1443,68 -25,50%
10.4 CISTERNAS 127.699,04

 
10.4.1 CISTERNAS DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS 58.403,25

 
10.4.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 104,47 57,51 73,05 7.631,53

78,09 -26,35%
10.4.1.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 46,64 21,58 27,41 1.278,40

29,1 -25,84%
10.4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 46,64 25,98 33,00 1.539,12

35,30 -26,40%
10.4.1.4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 14,7 445,57 566,01 8.320,35

621,50 -28,31%
10.4.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 14,7 177,30 225,22 3.310,73

234,41 -24,36%
10.4.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 91,22 32,66 41,49 3.784,72

45,86 -28,78%
10.4.1.7 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA m² 2 28,98 36,81 73,62

39,15 -25,98%
10.4.1.8 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 183,43 73,78 93,72 17.191,06

95,30 -22,58%
10.4.1.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 368 12,23 15,54 5.718,72

16,06 -23,85%
10.4.1.10 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 588 12,79 16,25 9.555,00

17,01 -24,81%
10.4.2 CISTERNA DE ÁGUA FRIA 69.295,79

 
10.4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 113,08 57,51 73,05 8.260,49

78,09 -26,35%
10.4.2.2 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG m² 64,62 21,58 27,41 1.771,23

29,1 -25,84%
10.4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 64,62 25,98 33,00 2.132,46

35,30 -26,40%
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10.4.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 107,32 32,66 41,49 4.452,71
45,86 -28,78%

10.4.2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 17,74 445,57 566,01 10.041,02

621,50 -28,31%
10.4.2.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 17,74 177,30 225,22 3.995,40

234,41 -24,36%
10.4.2.7 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 2 28,98 36,81 73,62

39,15 -25,98%
10.4.2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 445 12,23 15,54 6.915,30

16,06 -23,85%
10.4.2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 710 12,79 16,25 11.537,50

17,01 -24,81%
10.4.2.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 214,64 73,78 93,72 20.116,06

95,30 -22,58%
10.5 CASA DE BOMBAS 36.884,79

 
10.5.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 36,4 30,46 38,69 1.408,32

44,89 -32,15%
10.5.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 2,44 180,51 229,30 559,49

246,89 -26,89%
10.5.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 2,16 498,51 633,26 1.367,84

676,07 -26,26%
10.5.4 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 2,5 2.376,90 3.019,38 7.548,45

3.174,24 -25,12%
10.5.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 10 25,17 31,97 319,70

34,27 -26,55%
10.5.6 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 10 23,11 29,36 293,60

31,66 -27,01%
10.5.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 42,58 76,88 97,66 4.158,36

100,56 -23,55%
10.5.8 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 85,16 2,91 3,70 315,09

4,07 -28,50%
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10.5.9 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 85,16 25,19 32,00 2.725,12

34,32 -26,60%
10.5.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 139,2 1,60 2,03 282,58

2,29 -30,13%
10.5.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 139,32 10,39 13,20 1.839,02

13,66 -23,94%
10.5.12 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 9,5 7,20 9,15 86,93

9,26 -22,25%
10.5.13 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 9,5 31,79 40,38 383,61

42,00 -24,31%
10.5.14 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,66 500,91 636,31 1.056,27

672,12 -25,47%
10.5.15 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2 138,42 175,83 351,66

183,96 -24,76%
10.5.16 PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2 394,41 501,02 1.002,04

531,37 -25,77%
10.5.17 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 

8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2 1.234,49 1.568,17 3.136,34

1.627,31 -24,14%
10.5.18 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 

volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e 
contatora

un 1 2.243,68 2.850,15 2.850,15

3036,6 -26,11%
10.5.19 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 25,08 129,96 165,09 4.140,46

173,37 -25,04%
10.5.20 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 25,08 96,04 122,00 3.059,76

127,44 -24,64%
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11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 669.078,86
 

11.1 QUADROS, DIJUNTORES E DISPOSITIVOS 92.800,35
 

11.1.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 8,73 11,09 33,27
11,67 -25,19%

11.1.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 9,14 11,61 69,66
12,17 -24,90%

11.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23 9,97 12,66 291,18
13,23 -24,64%

11.1.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 9,97 12,66 189,90
13,23 -24,64%

11.1.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,96 13,92 13,92
14,48 -24,31%

11.1.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 60,51 76,87 461,22
80,73 -25,05%

11.1.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 65,11 82,71 165,42
86,43 -24,67%

11.1.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 71,06 90,27 180,54
93,89 -24,32%

11.1.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 115,63 146,88 293,76

153,29 -24,57%
11.1.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 115,63 146,88 293,76

153,29 -24,57%
11.1.11 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 317,81 403,71 807,42

424,40 -25,12%
11.1.12 Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

10KA
un 1 153,87 195,46 195,46

204,11 -24,61%
11.1.13 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 24 82,19 104,41 2.505,84

109,93 -25,23%
11.1.14 Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
un 8 125,07 158,88 1.271,04

166,73 -24,99%
11.1.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 515,52 654,87 3.274,35

694,74 -25,80%
11.1.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 593,21 753,55 753,55

799,36 -25,79%
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11.1.17 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 2.437,68 3.096,58 3.096,58

3254,03 -25,09%
11.1.18 NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, 

AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA
un 1 62.114,05 78.903,48 78.903,48

83.937,90 -26,00%
11.2 CABOS 199.458,07

 
11.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 13000 2,83 3,59 46.670,00

3,71 -23,72%
11.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1100 4,37 5,55 6.105,00

5,75 -24,00%
11.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 750 6,11 7,76 5.820,00

8,05 -24,10%
11.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 362 11,44 14,53 5.259,86

15,42 -25,81%
11.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1030 6,59 8,37 8.621,10

8,71 -24,34%
11.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 510 10,52 13,36 6.813,60

13,93 -24,48%
11.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 490 17,32 22,00 10.780,00

23,39 -25,95%
11.2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 539 24,46 31,07 16.746,73

33,04 -25,97%
11.2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 264 36,15 45,92 12.122,88

48,84 -25,98%
11.2.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1250 50,54 64,20 80.250,00

68,30 -26,00%
11.2.11 Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - fornecimento e instalação un 10 1,93 2,45 24,50

2,54 -24,02%
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11.2.12 Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - fornecimento e instalação un 10 2,03 2,58 25,80
2,67 -23,97%

11.2.13 Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação un 2 2,28 2,90 5,80
3,01 -24,25%

11.2.14 Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 10 3,04 3,86 38,60
4,01 -24,19%

11.2.15 Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimento e instalação un 10 3,43 4,36 43,60
4,53 -24,28%

11.2.16 Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - fornecimento e instalação un 8 5,04 6,40 51,20
6,72 -25,00%

11.2.17 Terminal de compressão para cabo de  70 mm2 - fornecimento e instalação un 10 6,25 7,94 79,40
8,33 -24,97%

11.3 ELETRODUTOS, CALHAS E ACESSÓRIOS 91.277,75
 

11.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 32 6,92 8,79 281,28

9,10 -23,96%
11.3.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2600 8,06 10,24 26.624,00

10,75 -25,02%
11.3.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 150 11,02 14,00 2.100,00

14,44 -23,68%
11.3.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55 13,52 17,17 944,35

18,08 -25,22%
11.3.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 90 18,72 23,78 2.140,20

24,81 -24,55%
11.3.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 606 48,85 62,05 37.602,30

65,20 -25,08%
11.3.6 Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, galvanizada à fogo,150 x  150 x 

3000 mm  (ref. mopa ou similar)
un 50 244,55 310,65 15.532,50

329,17 -25,71%
11.3.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 278 4,28 5,44 1.512,32

5,38 -20,45%
11.3.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19 5,64 7,16 136,04

7,10 -20,56%
11.3.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 7,47 9,49 47,45

9,43 -20,78%
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11.3.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 9,70 12,32 36,96

12,26 -20,88%
11.3.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 15 11,88 15,09 226,35

15,06 -21,12%
11.3.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 100 32,23 40,94 4.094,00

41,93 -23,13%
11.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 15.081,93

 
11.4.1 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 23,37 29,69 59,38

30,12 -22,41%
11.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 35 18,93 24,05 841,75

24,45 -22,58%
11.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5 30,03 38,15 190,75

38,82 -22,64%
11.4.4 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 41,12 52,23 104,46

53,17 -22,66%
11.4.5 Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 6 35,46 45,04 270,24

46,94 -24,46%
11.4.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 274 31,63 40,18 11.009,32

41,71 -24,17%
11.4.7 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2 27,36 34,76 69,52

36,40 -24,84%
11.4.8 Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc un 15 105,97 134,61 2.019,15

140,91 -24,80%
11.4.9 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8 50,91 64,67 517,36

67,72 -24,82%
11.5 LUMINÁRIAS 77.044,27

 
11.5.1 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA EM TUBO LED 2 X 

20 W, COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADAS
und 156 178,80 227,13 35.432,28

237,79 -24,81%
11.5.2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA LÂMPADA TUBO LED 20 W, 

COMPLETA, INCLUSIVE LÂMPADA
und 15 60,02 76,24 1.143,60

77,28 -22,33%
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11.5.3 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 15 W EM ALUMINIO ESCOVADO, LINHA 
DECORATTA, MAGILUZ OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA

und 30 91,07 115,69 3.470,70

121,71 -25,17%
11.5.4 Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar
un 3 69,83 88,71 266,13

95,57 -26,93%
11.5.5 Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor 

em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar
un 14 166,08 210,97 2.953,58

221,78 -25,11%
11.5.6 Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 

transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive 
lâmpada vapor metálico de 150W

un 17 1.564,15 1.986,94 33.777,98

2103,09 -25,63%
11.6 CAIXAS DE PASSAGEM 14.292,27

 
11.6.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 330 6,77 8,60 2.838,00

8,62 -21,46%
11.6.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 366 8,82 11,20 4.099,20

11,38 -22,50%
11.6.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10 186,50 236,91 2.369,10

247,30 -24,59%
11.6.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 33 118,94 151,09 4.985,97

157,66 -24,56%
11.7 SUBESTAÇÃO 53.001,91

 
11.7.1 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2 10,72 13,62 27,24

14,13 -24,13%
11.7.2 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
kg 2 15,78 20,05 40,10

21,33 -26,02%
11.7.3 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
un 20 1,16 1,47 29,40

1,57 -26,11%
11.7.4 Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de   1/2" un 1 185,52 235,67 235,67

246,14 -24,63%
11.7.5 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 6 39,59 50,29 301,74

55,59 -28,78%
11.7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 52,57 66,78 2.404,08

70,66 -25,60%
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11.7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 12 24,46 31,07 372,84

33,04 -25,97%
11.7.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6 11,44 14,53 87,18

15,42 -25,81%
11.7.9 Cabo de cobre isolado EPR, flexivel,  35mm²,  8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou 

similar)
m 150 45,86 58,26 8.739,00

61,03 -24,86%
11.7.10 Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor) m 45 30,46 38,69 1.741,05

40,23 -24,29%
11.7.11 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 5 28,07 35,66 178,30

37,64 -25,43%
11.7.12 Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva un 1 1.791,49 2.275,73 2.275,73

2334,99 -23,28%
11.7.13 Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento un 4 26,27 33,37 133,48

35,5 -26,00%
11.7.14 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 6 60,46 76,80 460,80

80,74 -25,12%
11.7.15 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)
un 6 4,59 5,83 34,98

6,1 -24,75%
11.7.16 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 

KG/M
m 0,9 64,96 82,52 74,27

86,91 -25,26%
11.7.17 Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" un 6 63,07 80,12 480,72

84,17 -25,07%
11.7.18 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6 48,85 62,05 372,30

65,20 -25,08%
11.7.19 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
m 6 88,28 112,14 672,84

118,83 -25,71%
11.7.20 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 29,62 37,63 225,78

38,93 -23,91%
11.7.21 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA un 1 718,80 913,09 913,09

969,07 -25,83%
11.7.22 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1 459,19 583,31 583,31

618,83 -25,80%
11.7.23 GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 6 14,07 17,87 107,22

18,54 -24,11%
11.7.24 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 6 30,21 38,38 230,28

40,68 -25,74%
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11.7.25 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 
21MM

und 3 9,71 12,33 36,99
13,12 -25,99%

11.7.26 Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" un 6 17,01 21,61 129,66
21,83 -22,08%

11.7.27 Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm un 3 133,94 170,14 510,42
181 -26,00%

11.7.28 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 
NOMINAL ATE 5/8

un 2 2,75 3,49 6,98
3,72 -26,08%

11.7.29 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 
M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

und 1 1.481,30 1.881,70 1.881,70
2.001,76 -26,00%

11.7.30 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 401,40 509,90 509,90

529,58 -24,20%
11.7.31 Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 6 225,09 285,93 1.715,58

301,98 -25,46%
11.7.32 Manilha sapatilha preformada, fornecimento un 6 15,54 19,74 118,44

21 -26,00%
11.7.33 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2 127,69 162,20 324,40

170,87 -25,27%
11.7.34 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 

CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 18.747,67 23.815,17 23.815,17

25.297,96 -25,89%
11.7.35 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM
un 3 9,75 12,39 37,17

13,18 -26,02%
11.7.36 PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM und 2 14,78 18,78 37,56

19,97 -25,99%
11.7.37 PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM und 2 22,92 29,12 58,24

30,97 -25,99%
11.7.38 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 6 306,49 389,33 2.335,98

411,98 -25,61%
11.7.39 Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm un 6 14,22 18,06 108,36

18,9 -24,76%
11.7.40 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 20 M
un 2 10,03 12,74 25,48

13,55 -25,98%
11.7.41 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 

TENSAO)
m 20 1,36 1,73 34,60

1,84 -26,09%
11.7.42 Fornecimento de manilha 90 graus un 1 9,62 12,22 12,22

13 -26,00%
11.7.43 GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 

PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
UN 3 53,26 67,66 202,98

71,97 -26,00%
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11.7.44 PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM COM PORCA UND 4 12,86 16,34 65,36
17,38 -26,01%

11.7.45 PARAFUSO MAQUINA 16 X 450MM COM PORCA UND 8 26,00 33,03 264,24
35,13 -25,99%

11.7.46 PARAFUSO MAQUINA 16 X 150MM COM PORCA UND 4 9,66 12,27 49,08
13,05 -25,98%

11.8 GERADOR 126.122,31
 

11.8.1 GRUPO GERADOR CABINADO 110 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO 
AUTOMÁTICO - BDI = 16,32%

UND 1 106.000,00 123.299,20 123.299,20
151.970,35 -30,25%

11.8.2 INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 121/140  KVA, COM QUADRO 
AUTOMÁTICO

UN 1 2.222,40 2.823,11 2.823,11
2726,4 -18,49%

 
12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 4.164,79

 
12.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 8 21,03 26,71 213,68

27,90 -24,62%
12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 7 140,42 178,38 1.248,66

188,06 -25,33%
12.3 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5
un 7 12,35 15,69 109,83

16,47 -25,02%
12.4 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 7 30,28 38,46 269,22

40,71 -25,62%
12.5 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
un 10 17,63 22,40 224,00

23,61 -25,33%
12.6 BOTÃO DE PANICO PARA BANHEIRO PNE/PCD und 6 275,45 349,90 2.099,40

365,64 -24,67%

 
13 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 50.887,69

 
13.1 TUBOS 19.030,20

 
13.1.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 612 21,14 26,85 16.432,20

28,30 -25,30%
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13.1.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 120 17,04 21,65 2.598,00

22,87 -25,49%
13.2 CONEXÕES 31.857,49

 
13.2.1 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 50 21,64 27,49 1.374,50

28,56 -24,23%
13.2.2 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 29,61 37,61 752,20

39,32 -24,69%
13.2.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10 24,66 31,33 313,30

32,84 -24,91%
13.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 50 29,13 37,00 1.850,00

38,35 -24,04%
13.2.5 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10 25,33 32,18 321,80

33,74 -24,93%
13.2.6 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 45 7,98 10,14 456,30

10,62 -24,86%
13.2.7 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 15 32,87 41,75 626,25

43,51 -24,45%
13.2.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
UN 23 582,60 740,08 17.021,84

783,39 -25,63%
13.2.9 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 15 49,91 63,40 951,00

67,72 -26,30%
13.2.10 Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou 

óleo - Rev. 01
m² 14,72 311,62 395,85 5.826,91

414,34 -24,79%
13.2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 22,27 28,29 282,90

29,45 -24,38%
13.2.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10 22,56 28,66 286,60

29,85 -24,42%
13.2.13 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm un 9 29,04 36,89 332,01

37,39 -22,33%
13.2.15 Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com 

requadro em barra chata ferro 2"x5/16"
m 5,32 216,32 274,79 1.461,88

287,5 -24,76%
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14 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 229.980,78

 
14.1 TUBOS 47.542,60

 
14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 270 20,36 25,86 6.982,20

26,92 -24,37%
14.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 210 24,09 30,60 6.426,00

32,17 -25,12%
14.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 260 39,89 50,67 13.174,20

53,49 -25,43%
14.1.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 120 49,17 62,46 7.495,20

66,01 -25,51%
14.1.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 50 59,34 75,38 3.769,00

79,75 -25,59%
14.1.6 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 

BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 120 63,61 80,80 9.696,00

84,66 -24,86%
14.2 CONEXÕES 7.930,18

 
14.2.1 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 31 6,03 7,66 237,46

7,99 -24,53%
14.2.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 56 11,41 14,49 811,44

14,75 -22,64%
14.2.3 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 48 9,93 12,61 605,28

12,76 -22,18%
14.2.4 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 400 12,35 15,69 6.276,00

16,38 -24,60%
14.3 EQUIPAMENTOS 174.508,00

 
14.3.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6 1.583,83 1.842,31 11.053,86

2.277,50 -30,46%
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14.3.2 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 12 1.773,83 2.063,32 24.759,84

2.529,55 -29,88%
14.3.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 2 2.589,90 3.012,57 6.025,14

3.679,38 -29,61%
14.3.4 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 4 3.493,44 4.063,57 16.254,28

5.021,05 -30,42%
14.3.5 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 4 8.212,54 9.552,83 38.211,32

11.767,17 -30,21%
14.3.6 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1 11.396,01 13.255,84 13.255,84

16.309,67 -30,13%
14.3.7 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6 9.305,90 10.824,62 64.947,72

13.341,96 -30,25%

 
15 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV 238.579,47

 
15.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 10500 8,34 10,59 111.195,00

11,25 -25,87%
15.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 71 6,77 8,60 610,60

8,62 -21,46%
15.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3 9,20 11,69 35,07

11,83 -22,23%
15.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 190 11,02 14,00 2.660,00

14,44 -23,68%
15.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 13,52 17,17 2.060,40

18,08 -25,22%
15.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 800 8,06 10,24 8.192,00

10,75 -25,02%
15.7 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 7,47 9,49 227,76

9,43 -20,78%
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15.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 114 4,28 5,44 620,16

5,38 -20,45%
15.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32 5,64 7,16 229,12

7,10 -20,56%
15.10 Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa un 74 82,25 104,48 7.731,52

108,96 -24,51%
15.11 Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 un 5 48,47 61,57 307,85

63,2 -23,31%
15.12 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 6 2.648,27 3.364,10 20.184,60

3.531,64 -25,01%
15.13 Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm un 1 1.496,07 1.900,46 1.900,46

2015,1 -25,76%
15.14 SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 

100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE
un 6 4.682,85 5.948,62 35.691,72

6325,98 -25,97%
15.15 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 71 39,91 50,70 3.599,70

53,19 -24,97%
15.16 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 71 31,19 39,62 2.813,02

41,41 -24,68%
15.17 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UN 3 15,65 19,88 59,64

21,15 -26,00%
15.18 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar)
m 130 80,48 102,23 13.289,90

106,79 -24,64%
15.19 Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v 

ac
un 2 605,08 768,63 1.537,26

816,54 -25,90%
15.20 CÂMERA DE VÍDEO IP TIPO BULLET FULL HD 1080P, IP67 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 30 315,29 400,51 12.015,30

423,87 -25,62%
15.21 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 UN 30 6,36 8,08 242,40

8,6 -26,05%
15.22 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6 186,50 236,91 1.421,46

247,30 -24,59%
15.23 NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV
un 2 2.963,68 3.764,76 7.529,52

4002,78 -25,96%
15.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA 

METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 373,40 474,33 474,33

500,73 -25,43%
15.25 Bloco terminal para telefone - 10 pares UN 10 12,92 16,41 164,10

16,82 -23,19%
15.26 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço 

sae 1020, prof=40mm
un 6 17,33 22,01 132,06

23 -24,65%
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15.27 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada UN 2 120,50 153,07 306,14
162,2 -25,71%

15.28 Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 un 2 201,77 256,31 512,62
270,46 -25,40%

15.29 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 399,00 506,85 506,85

535,34 -25,47%
15.30 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1 269,16 341,91 341,91

361,89 -25,62%
15.31 CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 100 15,64 19,87 1.987,00

20,72 -24,52%

 
16 INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO 36.635,02

 
16.1 Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) m 360 7,73 9,82 3.535,20

10,02 -22,85%
16.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 42 11,02 14,00 588,00

14,44 -23,68%
16.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 90 6,92 8,79 791,10

9,10 -23,96%
16.4 TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA un 6 36,69 46,61 279,66

47,28 -22,40%
16.5 CONECTOR XLR MACHO UND 6 11,10 14,10 84,60

15 -26,00%
16.6 Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) m 90 8,80 11,18 1.006,20

11,49 -23,41%
16.7 Caixa acustica quadrada em ABS, tela de aluminio microperfurada, pintura 

eletrostatica c/poliester, Woofer coaxial 6" c/carcaça de aluminio. potencia 100W
un 2 370,76 470,98 941,96

501,73 -26,10%
16.8 PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT un 10 1.007,26 1.279,52 12.795,20

1361,16 -26,00%
16.9 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm un 1 345,33 438,67 438,67

458,24 -24,64%
16.10 MICROFONE DINAMICO TPO CARDIOIDE Un 4 207,20 263,21 1.052,84

280 -26,00%
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16.11 MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS m² 4 664,86 844,57 3.378,28
892,43 -25,50%

16.12 PRE- AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU 
SIMILAR

un 3 356,31 452,62 1.357,86
477,73 -25,42%

16.13 AMPLIFICADOR DE POTENCIA 600W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 4.375,86 5.558,65 5.558,65

5910,22 -25,96%
16.14 CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 55 W un 8 253,95 322,59 2.580,72

340,98 -25,52%
16.15 CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS par 4 442,04 561,52 2.246,08

592,96 -25,45%

 
17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 29.833,45

 
17.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 5 11,92 15,14 75,70

15,36 -22,40%
17.2 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 317,7 43,34 55,05 17.489,39

56,99 -23,95%
17.3 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 189,92 39,59 50,29 9.551,08

55,59 -28,78%
17.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 13 60,46 76,80 998,40

80,74 -25,12%
17.5 Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal un 18 21,60 27,44 493,92

27,55 -21,60%
17.6 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1 76,61 97,32 97,32

99,19 -22,76%
17.7 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 122,71 155,88 155,88

165,21 -25,72%
17.8 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1 102,71 130,47 130,47

138,31 -25,74%
17.9 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 

pressão c/barramento
un 1 237,68 301,92 301,92

320,22 -25,78%
17.10 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)
un 13 4,59 5,83 75,79

6,1 -24,75%
17.11 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 13 28,07 35,66 463,58

37,64 -25,43%

 
18 INSTALAÇÕES DE RECEPÇÃO DE ANTENA DE TV 9.353,77

 
18.1 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 25 4,22 5,36 134,00

5,35 -21,12%
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18.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 60 6,92 8,79 527,40

9,10 -23,96%
18.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 18 11,02 14,00 252,00

14,44 -23,68%
18.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40 8,06 10,24 409,60

10,75 -25,02%
18.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 3,24 4,12 45,32

4,06 -20,20%
18.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 5,64 7,16 35,80

7,10 -20,56%
18.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13 4,28 5,44 70,72

5,38 -20,45%
18.6 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 5,90 7,49 29,96

7,50 -21,33%
18.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 9,62 12,22 36,66

12,21 -21,21%
18.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18 4,37 5,55 99,90

5,75 -24,00%
18.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1 60,46 76,80 76,80

80,74 -25,12%
18.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6 9,64 12,25 73,50

12,71 -24,15%
18.11 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 118,94 151,09 151,09

157,66 -24,56%
18.12 Tomada para antena de TV, completa un 6 20,30 25,79 154,74

26,79 -24,23%
18.13 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 210 4,38 5,56 1.167,60

5,64 -22,34%
18.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 164,50 208,96 208,96

218,73 -24,79%
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18.15 ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE 
ÁUDIO/VIDEO

und 1 740,72 940,94 940,94
989,99 -25,18%

18.16 DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS un 2 55,07 69,96 139,92
74,39 -25,97%

18.17 MONITOR 42" - REF.42LD460 LG OU SIMILAR m² 2 1.888,87 2.399,43 4.798,86

2552,53 -26,00%

 
19 SISTEMA FOTOVOLTAICO 170.220,20

 
19.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 

58,88KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E 
PROTEÇÃO

un 1 134.000,00 170.220,20 170.220,20

224833,48 -40,40%

 
20 DIVERSOS 228.241,66

 
20.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m² 984,28 14,65 18,61 18.317,45

20,54 -28,68%
20.2 Peitoril granito branco Ceará, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 75,4 114,25 145,13 10.942,80

159,3 -28,28%
20.3 Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em 

alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação
un 42 68,32 86,79 3.645,18

92,32 -26,00%
20.4 Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm 

e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base 
em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos 
Cajueiros

un 1 8.536,73 10.844,21 10.844,21

11855,81 -28,00%
20.5 Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 

1/2")
un 3 454,12 576,87 1.730,61

643,86 -29,47%
20.6 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 1.340,36 1.702,66 1.702,66

1814,07 -26,11%
20.7 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS
m 7,97 281,32 357,36 2.848,16

369,9 -23,95%
20.8 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 784,54 53,33 67,75 53.152,59

70,91 -24,79%
20.9 BANCO DE CELA EM CONCRETO m 4,64 176,37 224,04 1.039,55

239,66 -26,41%
20.10 Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm m² 5,06 412,86 524,46 2.653,77

555,74 -25,71%
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20.11 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 14 91,07 115,69 1.619,66
121,98 -25,34%

20.12 Planta - Abacaxi Ornamental h=1,00m, fornecimento e plantio un 195 16,74 21,26 4.145,70
22,31 -24,97%

20.13 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento 
em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso

m 48,4 536,05 680,94 32.957,50

738,86 -27,45%
20.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM 

LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, 
TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE 
COLETOR

un 2 17.000,00 21.595,10 43.190,20

24279,69 -29,98%
20.15 DETECTOR DE METAIS PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE, 8 ZONAS un 2 9.500,00 12.067,85 24.135,70

12409,67 -23,45%
20.16 BASE PARA CONDENSADORAS EM CONCRETO FCK = 15MPA , PREPARO 

MANUAL COM FORMA
UN 2,64 661,98 840,91 2.220,00

907,58 -27,06%
20.17 SHAFT PARA INSTALAÇÃO DE SPLIT EM CONCRETO FCK = 15MPA , 

PREPARO MANUAL COM FORM
m³ 0,58 837,35 1.063,69 616,94

1144,51 -26,84%
20.18 Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 27 70,41 89,44 2.414,88

94,88 -25,79%
20.19 Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 50 54,46 69,18 3.459,00

73,32 -25,72%
20.20 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015
UN 18 85,61 108,75 1.957,50

113,18 -24,36%
20.21 LIMPEZA FINAL DA OBRA m³ 897,22 2,52 3,20 2.871,10

3,27 -22,94%
20.22 As Built m² 897,22 1,56 1,98 1.776,50

2,04 -23,53%

7455089,6

-26,00%

Total Geral 5.516.606,69

_______________________________________________________________

Total sem BDI 4.364.413,81
Total do BDI 1.152.192,88
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