

Documentos sincronizados com o SEI

Dados Básicos

✎ Editar (/licitacoes/879/edit)

Listagem (/licitacoes)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número:                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ano:                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modalidade:                   | Pregão Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pregoeiro:                    | Washington Luiz Ribeiro Campos Neto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidade Gestora:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto:                       | Formação de Registro de Preços para a modernização e fornecimento de uma SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E PALESTRAS DE FORMA HÍBRIDA PARA OS AUDITÓRIOS E CÂMARAS DO NOVO PALÁCIO DA JUSTIÇA, que fazem parte do Poder Judiciário do Estado do Piauí, conforme exigências e condições descritas no Termo de Referência e seus anexos. |
| Data Ratificação:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valor Estimado de Referência: | R\$ 10.734.837,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Valor Sigiloso?               | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEI Associado                 | 23.0.000072770-9 <a href="https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5098241">↗</a> (https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=5098241)                                                                                                                               |
| Data Inicial do Procedimento  | 24/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data Final do Procedimento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Histórico da Licitação

| Data | Status | Observação |
|------|--------|------------|
|------|--------|------------|

Fornecedor(s)

| Empresa | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Registrada | Unidade | Valor Unitário | Valor Previsto |
|---------|------|--------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|
|---------|------|--------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|

| Empresa                 | CNPJ | Objeto/Marca | Quantidade Registrada | Unidade | Valor Unitário | Valor Previsto |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| Valor Total Homologado: |      |              |                       |         |                | R\$ 0,00       |

Anexos

| Tipo de Documento | Data | Descrição | Publicar? | Arquivo |
|-------------------|------|-----------|-----------|---------|
|-------------------|------|-----------|-----------|---------|

Documentos SEI [Sincronizar \(/licitacoes/879/sync\\_sei\)](/licitacoes/879/sync_sei)

| Documento                                                                 | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Publicação Diário da Justiça do Estado do Piauí - DJE (/documents/12339)  | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12339/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12339/toggle_pi</div> |
| Publicação LicitaçõesWEB - TCE (/documents/12338)                         | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12338/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12338/toggle_pi</div> |
| Publicação Jornal de Grande Circulação - PE nº 08/2024 (/documents/12337) | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12337/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12337/toggle_pi</div> |
| Publicação Portal da Transparência TJPI (/documents/12336)                | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12336/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12336/toggle_pi</div> |
| Publicação PNCP - Pregão Eletrônico nº 08/2024 (/documents/12335)         | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12335/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12335/toggle_pi</div> |
| Publicação Siasgnet - PE nº 08/2024 (/documents/12334)                    | 06/03/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12334/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12334/toggle_pi</div> |
| Aviso de Licitação 9/2024 (/documents/12333)                              | 06/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12333/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12333/toggle_pi</div> |

| Documento                                                  | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Edital de Licitação 8/2024 (/documents/12332)              | 06/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12332/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12332/toggle_pi</div> |
| Termo de Referência 16/2024 (/documents/12331)             | 06/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12331/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12331/toggle_pi</div> |
| Despacho 24233/2024 (/documents/12330)                     | 05/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12330/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12330/toggle_pi</div> |
| Informação 17063/2024 (/documents/12329)                   | 05/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12329/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12329/toggle_pi</div> |
| Despacho 23035/2024 (/documents/12328)                     | 01/03/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12328/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12328/toggle_pi</div> |
| Encaminhamento 4084/2024 (/documents/12327)                | 29/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12327/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12327/toggle_pi</div> |
| Encaminhamento 4046/2024 (/documents/12326)                | 29/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12326/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12326/toggle_pi</div> |
| Decisão 2326/2024 (/documents/12325)                       | 28/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12325/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12325/toggle_pi</div> |
| Manifestação 13512/2024 (/documents/12324)                 | 20/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12324/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12324/toggle_pi</div> |
| Manifestação 13194/2024 (/documents/12323)                 | 19/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12323/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12323/toggle_pi</div> |
| Anexo 5 - PE 13-2022 (/documents/12322)                    | 19/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12322/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12322/toggle_pi</div> |
| Anexo 4 - Item PE 16-2022 (/documents/12321)               | 19/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12321/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12321/toggle_pi</div> |
| Anexo 3 - Relação de Itens - PE 38-2022 (/documents/12320) | 19/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12320/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12320/toggle_pi</div> |

| Documento                                          | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anexo 2 - Edital PE 115-22 (/documents/12319)      | 19/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12319/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12319/toggle_pi</div> |
| Anexo 1 - Edital PE 24.086-2023 (/documents/12318) | 19/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12318/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12318/toggle_pi</div> |
| Despacho 17274/2024 (/documents/12317)             | 19/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12317/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12317/toggle_pi</div> |
| Manifestação 11472/2024 (/documents/12316)         | 09/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12316/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12316/toggle_pi</div> |
| Despacho 14344/2024 (/documents/12315)             | 08/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12315/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12315/toggle_pi</div> |
| Manifestação 10499/2024 (/documents/12314)         | 09/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12314/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12314/toggle_pi</div> |
| Despacho 13190/2024 (/documents/12313)             | 06/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12313/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12313/toggle_pi</div> |
| Despacho 13111/2024 (/documents/12312)             | 07/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12312/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12312/toggle_pi</div> |
| Encaminhamento 2484/2024 (/documents/12311)        | 06/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12311/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12311/toggle_pi</div> |
| Pesquisa de Preços 35/2024 (/documents/12310)      | 05/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12310/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12310/toggle_pi</div> |
| Cotação Fornecedores (/documents/12309)            | 05/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12309/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12309/toggle_pi</div> |
| E-mail Fornecedores (/documents/12308)             | 05/02/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12308/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12308/toggle_pi</div> |

| Documento                                                                | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cálculos de Pesquisa de Preços 14/2024 (/documents/12307)                | 06/02/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12307/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12307/toggle_pi</div> |
| Despacho 7779/2024 (/documents/12306)                                    | 24/01/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12306/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12306/toggle_pi</div> |
| Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº 66-2023 (/documents/12305)   | 24/01/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12305/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12305/toggle_pi</div> |
| Relatório de Julgamento e Habilitação - PE nº 66/2023 (/documents/12304) | 24/01/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12304/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12304/toggle_pi</div> |
| Decisão 923/2024 (/documents/12303)                                      | 23/01/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12303/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12303/toggle_pi</div> |
| Decisão 772/2024 (/documents/12302)                                      | 22/01/2024 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12302/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12302/toggle_pi</div> |
| Recurso - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS (/documents/12301)            | 12/01/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12301/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12301/toggle_pi</div> |
| Anexo - Fase Recursal COMPRAS.GOV (/documents/12300)                     | 12/01/2024 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12300/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12300/toggle_pi</div> |
| Planilha Conferência itens 20 a 48 (/documents/12299)                    | 14/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12299/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12299/toggle_pi</div> |
| Análise 455/2023 (/documents/12298)                                      | 14/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12298/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12298/toggle_pi</div> |
| Análise 454/2023 (/documents/12297)                                      | 14/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12297/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12297/toggle_pi</div> |

| Documento                                                              | Data       | Dados                              | Contrato?                                              | Publicar?                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Despacho<br>137474/2023<br>(/documents/12296)                          | 13/12/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12296/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12296/toggle_pi |
| Encaminhamento<br>26513/2023<br>(/documents/12295)                     | 12/12/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12295/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12295/toggle_pi |
| Encaminhamento<br>26436/2023<br>(/documents/12294)                     | 11/12/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12294/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12294/toggle_pi |
| Encaminhamento<br>26430/2023<br>(/documents/12293)                     | 11/12/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12293/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12293/toggle_pi |
| Proposta -<br>COPERSON<br>SERVICOS E<br>COMERCIO<br>(/documents/12292) | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12292/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12292/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 14<br>(/documents/12291)                              | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12291/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12291/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 13<br>(/documents/12290)                              | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12290/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12290/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 12<br>(/documents/12289)                              | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12289/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12289/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 11<br>(/documents/12288)                              | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12288/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12288/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 10<br>(/documents/12287)                              | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12287/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12287/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 9<br>(/documents/12286)                               | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12286/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12286/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 8<br>(/documents/12285)                               | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12285/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12285/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 7<br>(/documents/12284)                               | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12284/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12284/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 6<br>(/documents/12283)                               | 11/12/2023 | <span>Ex</span><br><span>Na</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12283/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12283/toggle_pi |

| Documento                                             | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Catálogo - Parte 5<br>(/documents/12282)              | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12282/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12282/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 4<br>(/documents/12281)              | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12281/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12281/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 3<br>(/documents/12280)              | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12280/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12280/toggle_pi |
| Catálogo - Parte 2<br>(/documents/12279)              | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12279/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12279/toggle_pi |
| Catálogo - Parte I<br>(/documents/12278)              | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12278/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12278/toggle_pi |
| Resultado de Licitação 4998905<br>(/documents/12277)  | 11/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12277/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12277/toggle_pi |
| Manifestação 115981/2023<br>(/documents/12276)        | 05/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12276/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12276/toggle_pi |
| E-mail com Pedido de Impugnação<br>(/documents/12275) | 04/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12275/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12275/toggle_pi |
| Resposta 3023/2023<br>(/documents/12274)              | 05/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12274/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12274/toggle_pi |
| Manifestação 115168/2023<br>(/documents/12273)        | 04/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12273/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12273/toggle_pi |
| Esclarecimentos 143/2023<br>(/documents/12272)        | 04/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12272/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12272/toggle_pi |
| Encaminhamento 25820/2023<br>(/documents/12271)       | 01/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12271/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12271/toggle_pi |
| Encaminhamento 25738/2023<br>(/documents/12270)       | 01/12/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12270/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12270/toggle_pi |

| Documento                                                                     | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pedido de Impugnação / Esclarecimentos nº 01<br>(/documents/12269)            | 01/12/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12269/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12269/toggle_pi |
| Publicação Diário da Justiça do Estado do PI<br>(/documents/12268)            | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12268/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12268/toggle_pi |
| Publicação Licitações WEB - TCE<br>(/documents/12267)                         | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12267/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12267/toggle_pi |
| Publicação Jornal de Grande Circulação<br>(/documents/12266)                  | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12266/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12266/toggle_pi |
| Publicação Portal da Transparência TJPI - PE Nº 66/2023<br>(/documents/12265) | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12265/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12265/toggle_pi |
| Publicação PNCP - Pregão Eletrônico nº 66/2023<br>(/documents/12264)          | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12264/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12264/toggle_pi |
| Publicação Siasgnet - PE nº 66/2023<br>(/documents/12263)                     | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12263/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12263/toggle_pi |
| Portaria nº 83/2023 - Designação Pregoeiros<br>(/documents/12262)             | 21/11/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12262/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12262/toggle_pi |
| Aviso de Licitação 65/2023<br>(/documents/12261)                              | 21/11/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12261/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12261/toggle_pi |
| Informação 95355/2023<br>(/documents/12260)                                   | 20/11/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12260/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12260/toggle_pi |
| Edital de Licitação 66/2023<br>(/documents/12259)                             | 20/11/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12259/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12259/toggle_pi |

| Documento                                                             | Data       | Dados                              | Contrato?                                              | Publicar?                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Despacho<br>127091/2023<br>(/documents/12258)                         | 17/11/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12258/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12258/toggle_pi |
| Termo de<br>Referência 181/2023<br>(/documents/12257)                 | 17/11/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12257/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12257/toggle_pi |
| Decisão 16561/2023<br>(/documents/12256)                              | 16/11/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12256/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12256/toggle_pi |
| Parecer 1833/2023<br>(/documents/12255)                               | 07/11/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12255/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12255/toggle_pi |
| Despacho<br>119151/2023<br>(/documents/12254)                         | 26/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12254/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12254/toggle_pi |
| Esclarecimentos<br>130/2023<br>(/documents/12253)                     | 18/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12253/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12253/toggle_pi |
| Estudos<br>Preliminares da<br>STIC 10/2023<br>(/documents/12252)      | 17/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12252/toggle_contract) | <span>Pub</span><br>(/documents/12252/toggle_pi |
| Despacho<br>115397/2023<br>(/documents/12251)                         | 17/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12251/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12251/toggle_pi |
| Parecer SCI<br>298/2023<br>(/documents/12250)                         | 17/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12250/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12250/toggle_pi |
| Manifestação<br>90865/2023<br>(/documents/12249)                      | 04/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12249/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12249/toggle_pi |
| Análise de Primeira<br>Linha da SLC<br>117/2023<br>(/documents/12248) | 04/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12248/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12248/toggle_pi |
| Manifestação<br>89629/2023<br>(/documents/12247)                      | 02/10/2023 | <span>In</span><br><span>As</span> | <span>Não</span><br>(/documents/12247/toggle_contract) | <span>Não</span><br>(/documents/12247/toggle_pi |

| Documento                                                                   | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Análise de Minuta da SGC 105/2023 (/documents/12246)                        | 29/09/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12246/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12246/toggle_pi</div> |
| Justificativa 513/2023 (/documents/12245)                                   | 19/09/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12245/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12245/toggle_pi</div> |
| Minuta de Edital de Licitação 4676315/2023 (/documents/12244)               | 19/09/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12244/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12244/toggle_pi</div> |
| Pesquisa de Preços 295/2023 (/documents/12243)                              | 29/08/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12243/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12243/toggle_pi</div> |
| Pesquisa de Preços - Cálculos (/documents/12242)                            | 29/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12242/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12242/toggle_pi</div> |
| Cotação - Privada e Pública (/documents/12241)                              | 29/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12241/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12241/toggle_pi</div> |
| E-mail - Fornecedores Privados (/documents/12240)                           | 29/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12240/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12240/toggle_pi</div> |
| Relatório Fotográfico dos Ambientes (/documents/12239)                      | 22/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12239/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12239/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica de Situação do Ambiente VIII (/documents/12238)              | 21/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12238/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12238/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica de Situação dos Ambientes V e VII (/documents/12237)         | 21/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12237/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12237/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica de Situação dos Ambientes I, II, III e IV (/documents/12236) | 21/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12236/toggle_contract)</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12236/toggle_pi</div> |

| Documento                                                                     | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>SALA DE REUNIÃO<br>MULTIUSO - SEGES<br>(/documents/12235) | 21/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12235/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12235/toggle_pi |
| E-mail -<br>Fornecedores II<br>(/documents/12234)                             | 14/08/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12234/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12234/toggle_pi |
| Despacho<br>87410/2023<br>(/documents/12233)                                  | 07/08/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12233/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12233/toggle_pi |
| Despacho<br>87401/2023<br>(/documents/12232)                                  | 07/08/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12232/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12232/toggle_pi |
| Minuta de Termo de<br>Referência 185/2023<br>(/documents/12231)               | 28/08/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12231/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12231/toggle_pi |
| Despacho<br>84230/2023<br>(/documents/12230)                                  | 28/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12230/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12230/toggle_pi |
| Despacho<br>83481/2023<br>(/documents/12229)                                  | 27/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12229/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12229/toggle_pi |
| Despacho<br>83258/2023<br>(/documents/12228)                                  | 27/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12228/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12228/toggle_pi |
| Despacho<br>82910/2023<br>(/documents/12227)                                  | 26/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12227/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12227/toggle_pi |
| Decisão 10966/2023<br>(/documents/12226)                                      | 26/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12226/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12226/toggle_pi |
| Pesquisa de Preços<br>258/2023<br>(/documents/12225)                          | 25/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12225/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12225/toggle_pi |
| Pesquisa de Preços<br>- Cálculos<br>(/documents/12224)                        | 25/07/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12224/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12224/toggle_pi |
| Cotação - Privada<br>(/documents/12223)                                       | 25/07/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12223/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12223/toggle_pi |

| Documento                                                                         | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| E-mail -<br>Fornecedores<br>Privados<br>(/documents/12222)                        | 25/07/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12222/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12222/toggle_pi |
| Termo de<br>Referência da STIC<br>9/2023<br>(/documents/12221)                    | 24/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12221/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12221/toggle_pi |
| Estudos<br>Preliminares da<br>STIC 8/2023<br>(/documents/12220)                   | 24/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12220/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12220/toggle_pi |
| Relatório 2570/2023<br>(/documents/12219)                                         | 24/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12219/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12219/toggle_pi |
| Relatório 2569/2023<br>(/documents/12218)                                         | 24/07/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12218/toggle_contract) | <div>Não</div><br>(/documents/12218/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Miguel Alves<br>(/documents/12217)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12217/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12217/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Barro Duro<br>(/documents/12216)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12216/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12216/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Valença<br>(/documents/12215)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12215/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12215/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Ribeiro Gonçalves<br>(/documents/12214) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12214/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12214/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Piracuruca<br>(/documents/12213)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12213/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12213/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Pedro II<br>(/documents/12212)          | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12212/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12212/toggle_pi |

| Documento                                                                       | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Monsenhor Gil<br>(/documents/12211)   | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12211/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12211/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>José de Freitas<br>(/documents/12210) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12210/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12210/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Jaicós<br>(/documents/12209)          | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12209/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12209/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Itaueiras<br>(/documents/12208)       | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12208/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12208/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Itainópolis<br>(/documents/12207)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12207/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12207/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Fronteiras<br>(/documents/12206)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12206/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12206/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Esperantina<br>(/documents/12205)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12205/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12205/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Água Branca<br>(/documents/12204)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12204/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12204/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Demerval Lobão<br>(/documents/12203)  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12203/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12203/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Cristino Castro<br>(/documents/12202) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12202/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12202/toggle_pi |

| Documento                                                                               | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Cocal<br>(/documents/12201)                   | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12201/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12201/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Canto do Buriti<br>(/documents/12200)         | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12200/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12200/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Simões<br>(/documents/12199)                  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12199/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12199/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Piripiri<br>(/documents/12198)                | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12198/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12198/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Oeiras<br>(/documents/12197)                  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12197/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12197/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>União<br>(/documents/12196)                   | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12196/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12196/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>São Raimundo<br>Nonato<br>(/documents/12195)  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12195/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12195/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>São Pedro do Piauí<br>(/documents/12194)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12194/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12194/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>São miguel do<br>Tapuio<br>(/documents/12193) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12193/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12193/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Santa Filomena<br>(/documents/12192)          | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12192/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12192/toggle_pi |

| Documento                                                                           | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Parnaguá<br>(/documents/12191)            | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12191/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12191/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Padre Marcos<br>(/documents/12190)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12190/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12190/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Matias Olímpio<br>(/documents/12189)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12189/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12189/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Marcos Parente<br>(/documents/12188)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12188/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12188/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Picos - Térreo<br>(/documents/12187)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12187/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12187/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Parnaíba - Térreo<br>(/documents/12186)   | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12186/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12186/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Picos - Mezanino<br>(/documents/12185)    | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12185/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12185/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Parnaíba - Mezanino<br>(/documents/12184) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12184/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12184/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Florianópolis<br>(/documents/12183)       | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12183/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12183/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Uruçuí<br>(/documents/12182)              | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12182/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12182/toggle_pi |

| Documento                                                                         | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Simplicio Mendes<br>(/documents/12181)  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12181/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12181/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>São João do Piauí<br>(/documents/12180) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12180/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12180/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Regeneração<br>(/documents/12179)       | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12179/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12179/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Porto<br>(/documents/12178)             | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12178/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12178/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Pio IX<br>(/documents/12177)            | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12177/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12177/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Paulistana<br>(/documents/12176)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12176/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12176/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Manoel Emídio<br>(/documents/12175)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12175/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12175/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Luzilândia<br>(/documents/12174)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12174/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12174/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Luís Correia<br>(/documents/12173)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12173/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12173/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Jerumenha<br>(/documents/12172)         | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12172/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12172/toggle_pi |

| Documento                                                                         | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Inhumas<br>(/documents/12171)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12171/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12171/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Guadalupe<br>(/documents/12170)         | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12170/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12170/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Gilbués<br>(/documents/12169)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12169/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12169/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Caracol<br>(/documents/12168)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12168/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12168/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Capitão de Campos<br>(/documents/12167) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12167/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12167/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Batalha<br>(/documents/12166)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12166/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12166/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Corrente<br>(/documents/12165)          | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12165/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12165/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Castelo do Piauí<br>(/documents/12164)  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12164/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12164/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Campo Maior<br>(/documents/12163)       | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12163/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12163/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Bom Jesus<br>(/documents/12162)         | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12162/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12162/toggle_pi |

| Documento                                                                        | Data       | Dados                       | Contrato?                                            | Publicar?                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Planta Gráfica<br>4428895<br>(/documents/12161)                                  | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12161/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12161/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Barras<br>(/documents/12160)           | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12160/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12160/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Buriti dos Lopes<br>(/documents/12159) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12159/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12159/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Avelino Lopes<br>(/documents/12158)    | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12158/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12158/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Amarante<br>(/documents/12157)         | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12157/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12157/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Tribunal do Juri -<br>Altos<br>(/documents/12156)            | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12156/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12156/toggle_pi |
| Planta Gráfica - Sala<br>de Reunião -<br>Presidência<br>(/documents/12155)       | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12155/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12155/toggle_pi |
| Planta Gráfica - Sala<br>de Reunião -<br>Administrativo<br>(/documents/12154)    | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12154/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12154/toggle_pi |
| Planta Gráfica - Sala<br>Multiuso -<br>Administrativo<br>(/documents/12153)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12153/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12153/toggle_pi |
| Planta Gráfica -<br>Auditório Multiuso -<br>2º Pavimento<br>(/documents/12152)   | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div><br>(/documents/12152/toggle_contract) | <div>Pub</div><br>(/documents/12152/toggle_pi |

| Documento                                                                     | Data       | Dados                       | Contrato?                                                    | Publicar?                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Planta Gráfica -<br>Térreo Auditório<br>Multiuso<br>(/documents/12151)        | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12151/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12151/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica -<br>AUDITÓRIO DO<br>TRIBUNAL PLENO<br>(/documents/12150)      | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12150/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12150/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica -<br>Câmara de Direito<br>Público 02<br>(/documents/12149)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12149/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12149/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica -<br>Câmara de Direito<br>Público 01<br>(/documents/12148)     | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12148/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12148/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica -<br>Câmara Reunida<br>Cível/Criminal 02<br>(/documents/12147) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12147/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12147/toggle_pi</div> |
| Planta Gráfica -<br>CÂMARA REUNIDA<br>CIVIL/CRIMINAL 01<br>(/documents/12146) | 22/06/2023 | <div>Ex</div> <div>Na</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12146/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12146/toggle_pi</div> |
| Documento de<br>Oficialização da<br>Demanda 150/2023<br>(/documents/12145)    | 30/06/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12145/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12145/toggle_pi</div> |
| Termo de Abertura<br>2118/2023<br>(/documents/12144)                          | 30/06/2023 | <div>In</div> <div>As</div> | <div>Não</div> <div>(/documents/12144/toggle_contract)</div> | <div>Pub</div> <div>(/documents/12144/toggle_pi</div> |

Atas

| Número da Ata | Orgão | Data de Publicação | Modalidade |
|---------------|-------|--------------------|------------|
|---------------|-------|--------------------|------------|

Instrumentos Contratuais das Atas

| Numero da Ata | Tipo de Instrumento | Número | Ano | Número do SEI |
|---------------|---------------------|--------|-----|---------------|
|---------------|---------------------|--------|-----|---------------|

Instrumentos Contratuais

| Tipo de Instrumento | Número | Ano | Número do SEI |
|---------------------|--------|-----|---------------|
|---------------------|--------|-----|---------------|

Notas Explicativas

 [Editar \(/licitacoes/879/edit\)](/licitacoes/879/edit)

[Listagem \(/licitacoes\)](/licitacoes)